

Krycí list stavby

Název stavby	Nízkonákladový zimní stadion			
	Typový projekt			
Číslo objektu	Rekapitulace objektů	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
O1	Stavební část	47 999 991	10 079 998	58 079 989
O2	ZTI	3 635 251	763 403	4 398 654
O3	VZT	9 300 416	1 953 087	11 253 503
O4	Vytápění	3 943 318	828 097	4 771 415
O5	MaR	2 048 346	430 153	2 478 499
O6	Elektro	4 332 887	909 906	5 242 793
O7	Technologie chlazení	13 504 701	2 835 987	16 340 688
	Součet	84 764 910	17 800 631	102 565 541
	VRN 2,0 %	1 695 298	356 013	2 051 311
	Celkové finanční náklady stavby	86 460 208	18 156 644	104 616 852

Výkaz výměr, který je součástí zadávací dokumentace slouží pro potřeby dodavatelského ocenění stavby. Potenciální dodavatel si je vědom, že případné nedostatky, v tomto výkazu výměr po prostudování dokumentace sám odhalí, finančně docení a zahrne do nabídky.

Revize 10/2017

Porovnání cen Large/Medium/Small				
Varianty		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
1	Large - stávající pro 400 diváků	86 460 208,20 Kč	18 156 643,72 Kč	104 616 851,92 Kč
2	Medium	72 050 173,50 Kč	15 130 536,44 Kč	87 180 709,94 Kč
3	Small	69 168 166,56 Kč	14 525 314,98 Kč	83 693 481,54 Kč

Pozn.: Varianta nad 400 diváků znamená přidání EPS a rozšíření požární zprávy.

Revize 01/2018